Zatgcznik nr 2 — Umowa
UMOWA

zawarta w Watbrzychu w dniu .......cocoveeinnnnnnn. 2022 roku pomiedzy:
WALBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA ,INVEST - PARK” sp. z o.0. z siedzibg w Watbrzychu,
ul. Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcdw przez Sad Rejonowy dla
Wroctawia — Fabrycznej IX Woydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
KRS 0000059084, posiadajacg kapitat zaktadowy w wysokosci 435.890.000 zt, NIP: 886-20-81-325 oraz
REGON 890572595, ktdrg reprezentuja:

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej czesci umowy ,Inspektorem”,
zwanymi wspolnie ,Stronami”.

Strony zawierajg nastepujacg umowe:

§1.

1. Inspektor, niniejszg umowa, zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do swiadczenia ustugi polegajacej na
petnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji pn.: ,,Budowa drogi
wewnetrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolestawcu wraz ze zjazdami, oswietleniem i infrastrukturg
towarzyszaca na dziatce nr 67/68 (obreb nr 0004 Bolestawiec), objetych granicami WSSE ,,INVEST-
PARK"” na terenie podstrefy Bolestawiec na dziatkach nr 67/67, nr 67/68 i nr 558 w obrebie 0004
Bolestawiec-4 w jednostce ewidencyjnej 020101_1 Bolestawiec”.

2. Inspektor oswiadcza, ze posiada lub dysponuje osobami posiadajgcymi uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej drogowej,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, ktére beda sprawowac nadzér inwestorski, wpisanymi na liste cztonkéw
Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa.

3. Inspektor oswiadcza, iz zlecone obowiazki bedzie wykonywat z nalezyta starannoécia w sposéb
uwzgledniajacy zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane dalej: ,Prawo budowlane” oraz postanowieniami
Zaproszenia do sktadania ofert oraz niniejszej umowy.

4. Inspektor poprzez powotanego Koordynatora zespotu wraz z catym zespotem inspektoréw nadzoru



inwestorskiego opisanym w ust. 2, petnit bedzie obowigzki wynikajace z ustawy Prawo budowlane, oraz
na biezgco chronit bedzie intereséw Zamawiajagcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodnosci jej realizacji z dokumentacjg projektowa, przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i
wiedzg techniczng oraz postanowieniami umowy zawartej przez Zamawiajgcego z Wykonawcy
dokumentacji projektowej i robdt budowlanych. Ponadto wystgpowat bedzie przed uczestnikami procesu
inwestycyjnego w granicach, jakie s3 niezbedne dla nalezytego petnienia funkcji nadzoru
i wypetniania obowigzkow przewidzianych w niniejszej umowie.

5. Inspektor zobowigzany jest do podejmowania czynno$ci majacych na celu zabezpieczenie praw
i interesdow Zamawiajacego. Inspektor nie moze z'aciqgaé w imieniu Zamawiajacego zadnych zobowigzan

wobec Wykonawcy lub oséb trzecich z wyjatkiem przypadku opisanego w § 5 ust. 2.

§2.
1. Do podstawowych obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy wykonywanie obowigzkow
okreslonych dla inspektora nadzoru w Prawie budowlanym oraz w niniejszej Umowie, a w szczegoInosci:
1.1 Przed realizacjg budowy:

1) Doradztwo w zakresie rozwigzan w dokumentacji projektowej pod wzgledem poprawnosci
formalnej, kompletnoéci oraz zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa i zleceniem
Zamawiajacego, oraz powiadomienie Zamawiajagcego o wynikach podsumowania, wskazanie
ewentualnych zagrozen i innych uwag.

2) Sprawdzanie dokumentdw zgtoszeniowych do organéw administracji budowlanej.

3) Zapoznanie sie z decyzjami wydanymi w toku procesu administracyjnego.

4)Zapoznanie sie z terenem i istniejgcymi na nim sieciami lub urzadzeniami przed wejsciem Wykonawcy
na teren budowy.

5) Uczestniczenie w przekazaniu terenu budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

1.2 W trakcie budowy:
1) Sprawdzenie i zaakceptowanie Harmonogramu rzeczowo-finansowego, a takie jego aktualizacji,
sporzadzonego przez Wykonawce wraz z oceng jego poprawnosci i mozliwosci realizacji.
2)Sprawowanie kontroli postepu prac zgodnie z obowigzujgcym Harmonogramem rzeczowo-
finansowym.

3)Sprawdzanie jakos$ci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci

zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, w tym kontrola jakosci uzywanych materiatéw zgodnie z prawem,
zgdania dodatkowych badan jakosciowych, a w szczegéinoséci obowigzkowy odbidr przedstawionych
przez Wykonawce certyfikatow i deklaracji zgodnosci materiatéw przed ich wbudowaniem.

4) Dopuszczenie do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do realizacji robét w oparciu



o obowigzujagce przepisy, normy techniczne, dokumentacje projektowa, przepisy BHP i ppoz.

5)Sprawowanie kontroli w trakcie trwania budowy nad jej przebiegiem w zakresie niezbednym do
zabezpieczenia interesow Zamawiajgcego i przysztych uzytkownikéw poprzez czuwanie nad
zgodnoscia wykonywanych robét z warunkami pozwolenia na budowe lub zgtoszeniem,
dokumentacjg projektowa, umowa zawarta miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, przepisami prawa,
przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi  normami Polskimi i UE, zasadami
bezpieczeristwa obiektu w toku budowy i przysztego uzytkowania oraz z zasadami wiedzy technicznej.

6) Wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy celem prawidtowego i rzetelnego wykonania prac
okreslonych w umowie z Wykonawca.

7) Zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z dokumentacjg
projektowg dla wszystkich robot.

8) Obowigzek kontroli prawidiowego prowadzenia dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy,
atestow, orzeczen, kontrolnych wynikéw badan, raportéw i innych.

9) Egzekwowanie od Wykonawcy przestrzegania obowigzujacych przepisow bhp, ppoz. i ochrony
srodowiska, zapisow planu BIOZ a takze warunkdw narzuconych przez gestoréw sieci.

10) Obowigzek potwierdzenia wykonania pomiarow geodezyjnych i prac geotechnicznych przez
uprawnione osoby.

11) Zapewnienie statego nadzoru budowy przez kazdego inspektora nadzoru branzowego, przez co nalezy
rozumiec¢ co najmniej 2 pobyty na budowie w ciggu jednego tygodnia w okresie realizacji robét oraz
na kazde zgdanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego.

12) Systematyczne informowanie Zamawiajacego o postgpie robot poprzez sktadanie cotygodniowych
raportow za posrednictwem poczty e-mail, w formie skanu dokumentu wraz z cyfrowg dokumentacjg
zdjeciowg (co najmniej 5 zdje¢ obrazujgcych realizacje prac  przeprowadzonych
w danym tygodniu), ktére zawiera¢ bedg miedzy innymi opis stanu zaawansowania robdt,
pojawiajgcych sie trudnosci w realizacji budowy oraz wszelkie informacje mogace mie¢ wplyw na
prawidtowa i terminowa realizacje Inwestycji.

13) Obowigzek kontroli i odbieranie robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych i potwierdzenia ich
wykonania wpisem do dziennika budowy a takze obowigzek uczestnictwa w przeprowadzanych przez
wykonawce prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen. Inspektor nadzoru moze zgdac
dokonania przez Wykonawce na jego koszt odkrywek elementéw budzacych watpliwosci
w celu sprawdzenia przed ich zakryciem a takze dokonania prob szczelnosci wykonanych robét.

14) Obowiazek organizacji i uczestnictwa w cotygodniowych naradach koordynacyjnych, technicznych lub
innych odbywajgcych sie na budowie lub on-line z udziatem Zamawiajacego, Wykonawcy lub organéw
nadzoru budowlanego, a takze przygotowywania protokotu z w/w spotkan.

15) Wnioskowanie o wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz.



16) W uzasadnionych przypadkach Zadanie dokonania poprawek lub usuniecia przez Wykonawce
ujawnionych wad i usterek oraz odnotowywanie i wyznaczanie terminéw ich usunigcia, badz
ponownego wykonania wadliwych robdt, a takze wstrzymania robdt w przypadku, gdy ich
kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie badZ spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc
z projektem, przepisami prawa, zasadami sztuki budowlanej i wiedzg techniczng lub umowa.

17) Obowigzek podejmowania decyzji i wydawania polecen kierownikowi budowy dotyczacych
natychmiastowego wykonania robot zapobiegajacych niebezpieczeristwu, zabezpieczenia robdt jui
wykonanych, usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen oraz unikniecia strat i niedopuszczalnych
niezgodnosci z projektem.

18) Obowigzek stwierdzenia aktualnego stanu robdt w razie przerwy w robotach oraz w innych
wypadkach gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakosci i wartoéci robot w zakresie niezbednym do
rozliczent z Zamawiajgcym.

19) Doradztwo w okresleniu ewentualnych robét zamiennych, dodatkowych, uzupetniajacych oraz
opiniowanie pod wzgledem merytorycznym koniecznosci wykonania takich robot.

20) Nadzér nad koordynacjg czynnosci zwigzanych z potrzeba usunigcia kolizji sieci nalezacej do innych
gestoréw przez Wykonawce lub gestorow sieci.

21) Nadzér nad prawidlowym zabezpieczeniem i niezwtocznym zawiadomieniem wiasciwego
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw w przypadku odkrycia niezinwentaryzowanych obiektow.

22) Wspoétpraca z Zamawiajagcym, Projektantem oraz Wykonawcg, w tym state konsultowanie i fachowe
doradztwo, przy jak najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy, na rzecz Zamawiajgcego celem
wspdlnego poszukiwania rozwigzan biezacych problemoéw takze w zakresie wnoszenia poprawek do
dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z autorem projektu i kierownikiem budowy, dokonujgc
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy lub wnoszenia uwag w sprawie niezbgednych zmian.

23) Rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej w porozumieniu z Kierownikiem budowy
i Projektantem w ramach jego nadzoru autorskiego celem prawidtowego i rzetelnego wykonania prac
okreslonych w umowie z Wykonawca.

24) Stwierdzanie koniecznosci pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzenie wykonania nadzoru
autorskiego.

25) Opiniowanie wnioskéw Wykonawcy kierowanych do Inwestora, m.in. o przesunigcie terminu
wykonania robdét czy realizacji inwestycji.

26) Kontrolowanie rozliczeri zadania podstawowego, ewentualnych zamdwien uzupetniajacych lub
dodatkowych, w tym opiniowanie wnioskoéw Wykonawcy w sytuacji, kiedy wystapi koniecznos¢
wykonania robét nieprzewidzianych w umowie (roboty dodatkowe lub zamienne) warunkujacych
zakonczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosztoryséow ofertowych Wykonawcy na

powyisze zakresy.
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27) Zapewnienie we wtasnym zakresie i na wiasny koszt transportu w celu dotarcia na plac budowy.

1.3 Odbiory:
1) Nadzor nad nalezytym uporzadkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce.
2) Sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci operatu kolaudacyjnego i wszelkich dokumentow

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

(wraz z instrukcjami obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem,
powykonawczym pomiarem geodezyjnym, itp.) przed przystagpieniem do odbioru przekazanych przez
Wykonawce niezbednych do dokonania rozliczenia Inwestycji.

Weryfikowanie i potwierdzenie zgtoszenia gotowosci do odbioru robdt wpisem do dziennika budowy,
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa i normami budowlanymi oraz ustalenie z
uczestnikami procesu inwestycyjnego daty rozpoczecia odbiordow czesciowych i koricowego.
Sporzadzenie i kontrola dokumentéw odbiorowych zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiajgcym
tj. protokotéw czesciowych odbioru robét, protokotu korncowego odbioru robét, protokotow zdawczo-
odbiorczy, protokotéw usuniecia wad i usterek, protokotdw z przegladu technicznego, itp.
Koordynowanie czynnosci zwigzanych z zawiadomieniem o zakoriczeniu budowy lub uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie oraz sprawdzenie poprawnosci i kompletnosci dokumentdw
przygotowanych przez Wykonawce niezbednych do dokonania odbioru inwestycji przez organy
administracji budowlanej.

Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzonych przez organy administracji budowlanej i inne
uprawnione organy oraz sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych kontroli.
Udziat w czynnosciach odbioru czesciowego, koncowego i przegladu pogwarancyjnego, wraz z
wczesniejszym potwierdzeniem gotowosci do odbioru.

Potwierdzanie usuniecia wad i usterek.

Uczestniczenie w rozliczaniu Inwestycji poprzez potwierdzanie procentowego zaawansowania robot
przedstawionych w protokotach odbioru robét, kaidorazowo doigczanych do faktur przez

Wykonawce.

1.4 W okresie gwarancji:

1)

2)
3)

4)

Uczestniczenie w corocznych przegladach technicznych w okresie rekojmi i gwarancji oraz
w przypadku ujawnienia sie wad na kazde wezwanie Zamawiajacego.

Kontrola i potwierdzanie wykonania usuniecia wad.

Uczestnictwo w przegladzie pogwarancyjnym, ktory powinien odby¢ sie w ostatnim miesigcu trwania
gwarancji.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji,
Inspektor nadzoru inwestorskiego nadzoruje wykonanie tych robdét i ich odbiér przez innego

Wykonawce.

2. Inspektor nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy robét budowlanych polecenia wykonania



robdt dodatkowych lub zamiennych.
3. Inspektor jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiajacego wskutek niewykonania albo

nienalezytego wykonania przez Inspektora obowigzkdéw wynikajacych z niniejszej umowy.

§3.

1. W trakcie realizacji rob6t przez Wykonawce, biezacg kontrole wykonania robot Inspektor bedzie
wykonywat minimum 2 razy w tygodniu w trakcie prowadzenia robot, tak aby byta zapewniona
skuteczno$¢ nadzoru, za wyjatkiem przestoju w robotach, gdzie czestotliwos¢ pobytu moina ograniczy¢
do niezbednego minimum, a takie z zastrzezeniem koniecznosci zawezwania Inspektora przez
kierownika budowy.

2. W uzasadnionych okolicznoéciach Zamawiajgcy lub kierownik budowy moga wezwac Inspektora do

podjecia czynnosci na terenie budowy badz w siedzibie Zamawiajacego.

§4.
1. Inspektor bedzie powiadamia¢ Zamawiajgcego o wszystkich poczynaniach majacych zwigzek z petnieniem
nadzoru nad realizacjg inwestycji.
2. Inspektor zobowigzuje sie zawiadamia¢ Zamawiajgcego niezwiocznie o zaistnialych na budowie

nieprawidfowosciach, problemach lub zaistniatych ryzykach jakosciowych czy terminowych.

§5.

1. Inspektor jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego na pismie o niezbednosci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych nie uwzglednionych w Umowie zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca, badZ o koniecznosci zrezygnowania z okreslonych robét, jezeli jest to niezbedne lub
uzasadnione w $wietle obowigzujgcych przepiséw prawa lub zasad wiedzy technicznej.

2. Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych zajdzie konieczno$¢ natychmiastowego
przeprowadzenia robdt zapobiegawczych lub zabezpieczajgcych, majacych na celu uniknigcie,
minimalizacje lub usuniecie zagrozenia dla zycia lub zdrowia albo zagrozenia wystgpienia szkody
w mieniu w znacznych rozmiarach, Inspektor jest upowazniony do zlecenia Wykonawcy realizacji takich
robot. W takim przypadku Inspektor zobowigzany jest do dokonania stosownego wpisu do dziennika
budowy oraz niezwtocznego zgtoszenia tego faktu na piSmie Zamawiajgcemu.

3. Inspektorowi w trakcie wykonania zamowienia przystuguje prawo wymiany personelu delegowanego do
wykonania zamdéwienia, za pisemng zgodg Zamawiajgcego. W przypadku zmiany personelu, Inspektor
wskaze osobe, o takich samych lub wyzszych kwalifikacjach jak osoba zastepowana.

4. Inspektor zobowigzany jest do zatrudnienia takiej ilosci pracownikéw lub wspétpracownikow

o wiasciwych kwalifikacjach, by zapewni¢ prawidtowa, sprawng i terminowg realizacje ustug objgtych
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przedmiotem zamoéwienia. Pracownicy lub wspétpracownicy Inspektora powinni by¢ dostepni na kazde
uzasadnione wezwanie Zamawiajacego.

Na kaizdym etapie realizacji Umowy Inspektor zobowigzuje sie umozliwi¢ upowaznionemu
przedstawicielowi Zamawiajagcego wglad do dokumentow przygotowywanych w ramach realizacji
Umowy oraz udziela¢ wszelkich informacji i wyjasnien o sposobie realizacji Umowy.

. Na kazde zgdanie Zamawiajacego Inspektor zobowigzany jest wyda¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty
zwigzane z realizacjg inwestycji wraz ze wszystkimi kopiami oraz nosnikami, na ktérych dokumenty
zostaty zapisane.

. Inspektor zobowigzuje sie wspotpracowaé z Zamawiajgcym w trakcie realizacji niniejszej umowy,
a w szczegolnosci udziela¢ wszelkich niezbednych wyjasnien i informacji na temat postepow i sposobu
wykonywania powierzonych prac a takze na biezgco informowac¢ o ewentualnych problemach
i dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie realizacji umowy.

. Inspektor zobowigzuje sie w trakcie realizacji niniejszej umowy do prowadzenia biezgcych uzgodnien
z Zamawiajagcym w formie telefonicznej, mailowej badz w formie spotkan konsultacyjnych. Inspektor
zobowigzany jest uwzglednia¢ sugestie oraz wskazowki Zamawiajgcego, chyba ze ich realizacja jest
niemozliwa lub nieuzasadniona. Uzgodnienia odbywac sie bedg minimum raz w tygodniu i w zaleznosci
od potrzeb Stron.

. Osobg do kontaktow po stronie Zamawiajgcego jest Mateusz Ciotka - tel. 74-664-91-66, email:

m.ciolka@invest-park.com.pl, a po stronie Inspektora ... -] HE—— ,  email:

§6.
. Inspektor zobowiazuje sie do realizacji Przedmiotu Zamoéwienia od dnia zawarcia Umowy w okresie
realizacji Inwestycji i jej rozliczenia (przewidywany termin zakonczenia i rozliczenia Inwestycji

coreneneee.2023 1), @ nadto w okresie rekojmi i gwarancji jakosci udzielonej przez Wykonawce robot
budowlanych, odpowiednio do momentu dokonania przeglagdu pogwarancyjnego tj. przez 61 miesigcy od
odbioru koricowego (bezusterkowego koricowego protokotu odbioru). .
. Inspektor zobowigzuje sie do uczestniczenia w corocznych przegladach technicznych oraz w przegladzie
przed zakoriczeniem trwania gwarancji Wykonawcy.

§7.

Inspektor ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego i o0sob trzecich za szkody,
ktére powstang podczas lub w zwigzku z realizacjg Umowy.
Inspektor oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej w wysokosci min. 100.000,00 zt (sto tysiecy ztotych). Inspektor zobowigzany
jest do posiadania ww. polisy przez caty okres realizacji Zamowienia. W przypadku zakoriczenia okresu

waznosci polisy Inspektor kazdorazowo przedtozy nowa polise.



§8.

1. Wynagrodzenie Inspektora za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczaftowym

w kwoci€ .o 2totych netto (stownie: ... ziotych) plus podatek VAT w
stawce % tj. tgcznie zt brutto (stownie:

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie €zynnosci
Inspektora prowadzone w trakcie robot budowlanych, podczas odbioréw i
przegladéw technicznych oraz realizacji roszczern z tytutu gwarancji i rekojmi do przegladu
pogwarancyjnego.

2. Wynagrodzenie jako ryczattowe pozostaje niezmienne przez caly okres realizacji przedmiotu umowy
i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem. Tym samym Inspektor w petni ponosi ryzyko
btedéw w wyliczeniu ceny, wynikajacych z nieuwzglednienia wszystkich okolicznosci realizacji przedmiotu
umowy.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ptatne bedzie w oparciu o faktury czesciowe oraz fakturg
koricowa. Inspektor wystawi fakture czeSciowg odpowiadajacg zaawansowaniu robdt budowlanych
Wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzezeniem, ze suma faktur czgsciowych nie moze
przekroczy¢ 90% naleznego wynagrodzenia, przy czym podstawa zaplaty faktury czesciowej sa:
protokét czesciowy odbioru robdt, podpisany przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego, w tym przez
Zamawiajgcego oraz raporty, o ktorych mowa w § 2 ust. 1.2 pkt 12.

5. Inspektor wystawi fakture koricowg po dokonaniu przez Strony odbioru koricowego wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszeniem zakoriczenia robot bez sprzeciwu.

6. Wynagrodzenie ptatne bedzie na rachunek bankowy Inspektora wskazany w fakturze w terminie
30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z wymaganymi
zatgcznikami.

7. Inspektor o$wiadcza, ze jest / nie jest? podatnikiem VAT czynnym.

8. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT.

9. Kazda ze Stron ponosi wzgledem drugiej Strony odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone niewtasciwym

wykonywaniem obowigzkéw podatkowych.

10. Zaptata wynagrodzenia bedzie realizowana z zachowaniem metody podzielonej pfatnosci, o ktorej
stanowig art. 108a — 108f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

11. Inspektor zobowigzany jest wskaza¢ w fakturze VAT rachunek bankowy obstugujacy metode ptatnosci
podzielonej oraz ujety w wykazie, o ktérym stanowi art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug.

12. Wykonujac obowigzek zawarty w art. 4 ¢ ustawy z dnia z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu

! Wynagrodzenie do ustalenia zgodnie ze ztozong oferta.
2 Do wyboru.
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nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 893) Zamawiajgcy

oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu tej ustawy.

§9.
1. Inspektor jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

a) za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji zadania (Inwestycji) z przyczyn zaleznych
od Inspektora w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

b) jezeli czynnosci zastrzezone dla Inspektora, bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego - w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

c) za kaizdy przypadek niestawiennictwa wiasciwego rzeczowo cztonka zespotu inspektorskiego na
terenie realizacji robot w sytuacji, gdy jego stawiennictwo bylo wymagane w Swietle
postanowien umowy lub przepiséw prawa budowlanego — 500 zt,

d) za kaizdy przypadek naruszenia obowigzku raportowego, o ktérym stanowi §2 ust. 1.2 pkt 12 —
300 zt;

e) za kazdy przypadek niewykonania obowigzkdéw Umowy w okresie gwarancji wymienionych

w §& 2 ust. 1 pkt. 1.4 — 500 zt.

N

. W przypadku 3-krotnego naruszenia warunkéw umowy skutkujacego naliczeniem kar umownych na
podstawie ust. 1 w trakcie nadzorowania inwestycji, Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ umowe ze
skutkiem natychmiastowym naliczajgc kare umowng zgodnie z ust. 4.

. Za rozwigzanie umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci Inspektorowi

[¥8)

kare umowng w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto wskazanego w § 8 ust. 1.

. Za rozwigzanie umowy z przyczyn lezacych po stronie Inspektora, Inspektor zaptaci Zamawiajgcemu kare

B

umowng w wysokosci 10% Wynagrodzenia netto wskazanego w § 8 ust. 1.

. Rozwigzanie umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych.

8]

6. Wszystkie kary umowne okreslone w & 9 podlegajg kumulacji, a ich suma nie moze przekroczyc
20% Wynagrodzenia netto okreslonego w & 8 ust. 1. Niezaleznie od kary umownej, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, jezeli
wartosc¢ rzeczywiscie poniesionej szkody jest wyzsza niz kwota zaptaconej kary umowne;j.

7. Inspektor wyraza zgode na potracanie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.

8. Zaptata kar umownych nie zwalnia Inspektora od obowigzku wykonania umowy.

§ 10.

=y

. Poza przyczynami wskazanymi w § 9 ust. 2 Zamawiajagcemu przystuguje prawo do rozwigzania umowy ze
skutkiem natychmiastowym jezeli:
1) nastapito odstgpienie od umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

2) jezeli Inspektor nie podjat wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwat



ich wykonywanie z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego,

3) jezeli Inspektor razgco lub uporczywie narusza postanowienia Umowy w szczegdlnosci regularnie
op6inia sie w wykonywaniu powierzonych mu czynnosci, po uprzednim pisemnym wezwaniu
z wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 14-dniowego terminu do usunigcia uchybien,

4) w stosunku do Inspektora zaistnieje jedna z przestanek wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 835
z péin. zm).

2. W przypadku rozwigzania umowy przez ktdrakolwiek ze Stron, Zamawiajacy zaptaci Inspektorowi
wynagrodzenie za prawidtowo wykonang prace. Wynagrodzenie to zostanie obliczone proporcjonalnie

do stopnia zaawansowania prac Wykonawcy zwigzanych z realizacjg inwestycji.

§11.
1. Zmiana, uzupetnienie lub rozwigzanie umowy, jak tez o$wiadczenie o odstgpieniu od umowy, wymagaja
zachowania formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana numeru
rachunku bankowego),
2) zmiany danych teleadresowych,

3) zmiana osdb wskazanych do kontaktow.

§12.
Ewentualne spory powstate na tle realizacji umowy Strony poddaja rozstrzygnieciu przez sady powszechne

wtasciwe dla siedziby Zamawiajgcego.

§13.
Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy okaze sie niewazne w cafosci lub w czesci, wolg stron
jest utrzymanie w mocy pozostatej czesci Umowy. W takim przypadku strony zobowigzane s niezwtocznie
podja¢ i prowadzi¢ w dobrej wierze negocjacje, majace na celu takie uzupetnienie lub zmiang Umowy, aby
wprowadzi¢ do niej waine postanowienia najbardziej zblizone do postanowienia niewaznego,

z uwzglednieniem celu Umowy oraz istoty i celu gospodarczego postanowienia niewaznego.
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§14.

1. Strony zgodnie oswiadczajg, ze w zwigzku z zawarciem niniejszej umowy nie bedzie dochodzito pomiedzy
nimi do powierzania danych osobowych w rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,,Rozporzadzeniem”.

2. Wszelkie dane osobowe zawarte w niniejszej umowie, jak tez przekazywane pomiedzy Stronami w toku
wykonywania umowy, udostepniane sg drugiej Stronie tylko i wytacznie w celu zawarcia i wykonania
umowy oraz ochrony swoich prawnie uzasadnionych interesow. Strony zobowigzujg sie przestrzegac
przepisow Rozporzgdzenia, a w szczegdlnosci: nie wykorzystywa¢ otrzymanych danych osobowych
w zadnym innym celu, nie przekazywac ich innym podmiotom, z wyjatkiem obowigzkow wynikajgcych
z bezwzglednie obowigzujacych przepisow prawa, a takie zapewni¢ ochrone tych danych przed ich
naruszeniem w sposob adekwatny do ich charakteru i stopnia zagrozenia.

3. Kaida ze Stron samodzielnie bedzie realizowa¢ obowigzki administratora danych wynikajace z

Rozporzadzenia lub innych wiasciwych przepisow, z zastrzezeniem ponizszych postanowien,

§15.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa bedg mialy zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo budowlane.

§ 16.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwoch dla Zamawiajgcego i jednym dla

Inspektora.

Zataczniki do Umowy:
1. Zaproszenie do skfadania ofert.
2. Oferta Inspektora.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawcy budowy drogi.

ZAMAWIAJACY INSPEKTOR






